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Der Auftragnehmer gibt sein Angebot auf der Grundlage des vom Auftraggeber
zur Verfligung gestellten , Leistungsverzeichnis/NU- Angebot” sowie den hierin
aufgefiihrten weiteren Bestandteilen ab. Die vorliegenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen sind Inhalt dieses Angebots und vom Auftraggeber auf
seiner Internet-Seite www.rempke.de unter ,Downloads” zur Kenntnisnahme
und zum Ausdruck eingestellt.

Sofern in der Ausschreibung nichts anderes angegeben wird, ist das Angebot
flr eine Frist von 4 Wochen ab Zugang beim Auftraggeber verbindlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Abgabe des Angebotes und vor
Beginn der Arbeiten Uber die ortlichen Verhaltnisse auf der Baustelle und in
deren Umfeld umfassend zu unterrichten. Der Auftragnehmer kann sich spater
nicht darauf berufen, dass Behinderungen oder Erschwernisse bei der
Ausfuihrung seiner vertraglichen Leistungen bestehen, wenn er diese bei
Angebotsabgabe hatte erkennen koénnen. Aufwendungen, die dem
Auftragnehmer aus Unkenntnis der Verhaltnisse an der Baustelle entstehen,
werden vom Auftraggeber nicht erstattet, sofern die maRgeblichen Faktoren
fur den Auftragnehmer bei pflichtgemaRer zumutbarer Priifung vor Abgabe
des Angebots erkennbar waren.

Anderungs- oder Ergidnzungsvorschlige zu Inhalten des vom Auftraggeber zur
Verfiigung gestellten ,Leistungsverzeichnis/NU- Angebot” sind mit dem
Angebot als Nebenangebot gesondert anzubieten.

Angebotsunterlagen, die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber tbergeben
worden sind, sind vom Auftragnehmer auf Vollstandigkeit, fachliche Richtigkeit
und Eignung zu prifen. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, auf
erkennbare Widerspriiche, Unstimmigkeiten und Unklarheiten in der
Beschreibung der zu erbringenden Werkleistung unverziglich - spatestens
jedoch vor Angebotsabgabe - schriftlich hinzuweisen.

Bedingungen des Auftragnehmers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn
sie zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Einzelnen ausgehandelt und
schriftlich vereinbart worden sind. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der
Auftraggeber solchen Bedingungen nicht ausdriicklich widerspricht oder sie im
Angebot oder einer Auftragsbestatigung des Auftragnehmers enthalten sind
oder auf sie Bezug genommen wird.

Vertragsgrundlagen

Fur alle vom Auftraggeber erteilten Auftrage gelten als Vertragsgrundlage in
der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses:

2.1.1.1 das Auftragsschreiben des Auftraggebers,

2.1.1.2 das Verhandlungsprotokoll fiir Nachunternehmerleistungen nebst
zugehoriger Anlagen,

2.1.1.3 die vorliegenden  Allgemeinen  Geschdftsbedingungen  fir
Bauleistungen (AGB),

2.1.1.4 das Angebot des Auftragnehmers nebst Leistungsverzeichnis im
Langtext mit Vorbemerkungen und Anlagen,

2.1.1.5 die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen Teil B und Teil C

(VOB/B und VOB/C).

Alle vorstehend genannten Vertragsgrundlagen gelten als sich gegenseitig
erganzende Beschreibungen der zu erbringenden Werkleistung. Darin
aufgefiihrte Einzelleistungen sind auch dann Gegenstand der zu erbringenden
Werkleistung, wenn sie nur in einem der aufgefiihrten Vertragsbestandteile
dargestellt oder beschrieben sind. Im Fall von Widersprichen zwischen den
genannten Vertragsgrundlagen gilt die Reihenfolge der vorstehenden
Aufzahlung als Rangfolge.

Vertragsumfang

Zur ordnungsgemdRen und vollstandigen Vertragserfiilllung gehéren alle
Arbeiten, Lieferungen und Leistungen (jeweils nach dem Stand der Technik),
die zur mangelfreien und funktionsgerechten Erstellung der dem
Auftragnehmer ibertragenen Werkleistung notwendig sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle weiteren Planungsleistungen zu
erbringen, die zur Erzielung seines Werkerfolgs und zur Sicherstellung der
Funktionsfahigkeit der beauftragten Leistung erforderlich sind, auch wenn
diese in den Vertragsgrundlagen gemdR Ziffer 2.1 dieser AGB nicht
ausdricklich aufgefthrt sind. Der Auftragnehmer hat hiernach insbesondere
fir seine Leistung die erforderliche Detailplanung sowie die Werkstatt- und
Montageplanung zu erstellen. Soweit im Einzelfall die

Erforderlichkeit der weiteren Planungsleistungen fiir den Auftragnehmer zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses objektiv nicht erkennbar war, finden Ziffer
7.3 und 7.4 dieser AGB Anwendung.
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Auftragsausfiihrung, Ausfithrungsunterlagen, Bautagebuch, Sicherheit auf
der Baustelle, Vertreter des Auftragnehmers, Fachbauleiter

Der Auftragnehmer hat — soweit auf dem Baumarkt erhaltlich — ausschlieRlich
gutetuberwachte bzw. zertifizierte Bauprodukte gem&R DIN- und/oder
EU-Norm zu verwenden. Sofern der Auftragnehmer keine giteliberwachten
und/oder zertifizierten Bauprodukte verwendet, muss er dies dem
Auftraggeber rechtzeitig vor deren Verwendung schriftlich anzeigen. Die
Vorgaben aus konkreten Fabrikats- und Typenangaben im Leistungsverzeichnis
sind zu beachten. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers
eine vollstandige Liste der verwendeten Produkte vorzulegen einschlieRlich
aller erforderlichen Nachweise, Prifzeugnisse, Sicherheitsdatenblatter und
Zulassungen. Von allen Werkstoffen und Einrichtungsgegenstanden sind auf
Verlangen des Auftraggebers vor deren Bestellung bzw. vor Beginn der
Arbeiten durch den Auftragnehmer Muster vorzulegen und Probemontagen
zur Genehmigung durch den Auftraggeber durchzuftihren. Alle genehmigten
Muster verbleiben bis zur Abnahme der Leistungen im Besitz des
Auftraggebers. Die Kosten fur die Muster und Probemontagen sind mit der
Vergltung gemaR Ziffer 7.1 dieser AGB abgegolten.

Jegliche Art der Anbringung von Werbung an der Baustelle bzw. an Geristen
ist durch den Auftragnehmer nur mit Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.
Der Auftragnehmer gestattet bereits jetzt die Anbringung von Werbung an
seinen Geristen und Geraten durch den Auftraggeber und dessen Bauherrn.

Der Auftragnehmer hat - sofern nichts anderes vereinbart ist - innerhalb von
10 Arbeitstagen nach Auftragserteilung die erforderlichen Konstruktions-,
Werk- und Montagepldne, Berechnungen, Produktdatenblatter, Zeichnungen
und sonst fur die Erbringung seiner Leistungen erforderlichen Pldne (siehe
hierzu auch vorstehend Ziffer 3.2 dieser AGB) zur Genehmigung der Bauleitung
des Auftraggebers vorzulegen.

Innerhalb derselben Frist hat der Auftragnehmer der Bauleitung des
Auftraggebers schriftlich mitzuteilen, welche bauseitigen Vorleistungen zur
Erbringung seiner Leistung erforderlich sind.

Der Auftragnehmer hat auf Anforderung des Auftraggebers ein férmliches
Bautagebuch nach den Vorschriften des Auftraggebers zu fihren und dieses
taglich beim Auftraggeber einzureichen.

Bei der Ausfihrung von Arbeiten innerhalb von Betriebsstatten des Bauherrn
sind die dort geltenden betrieblichen Regelungen des Bauherrn strikt
einzuhalten.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Produktionsanlagen des Auftragnehmers,
seiner Nachunternehmer und Lieferanten zu Kontrollzwecken zu betreten.

Alle dem Auftragnehmer vom Auftraggeber Ubergebenen Unterlagen -
insbesondere Zeichnungen, Plane, Berechnungen und EDV-Programme -
durfen vom Auftragnehmer ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers
nicht veroffentlicht, vervielfaltigt, gedndert oder fir einen anderen als den
vereinbarten Zweck — weder flr andere Angebote oder Ausschreibungen
noch fiir andere Bauvorhaben — verwendet werden.

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht im Zusammenhang
mit der ihm Ubertragenen Werkleistung. Die Verkehrssicherungspflicht
entsteht mit dem Beginn der Erbringung der Werkleistungen durch den
Auftragnehmer und endet mit deren Abnahme durch den Auftraggeber.
Gleiches gilt fir Mangelbeseitigungsleistungen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur gewissenhaften Einhaltung der
einschlagigen sicherheitsrelevanten Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und
Regelwerke.

Der Auftragnehmer hat einen standig auf der Baustelle anwesenden
verantwortlichen  deutschsprachigen  Vertreter zu  benennen, der
stellvertretend fir den Auftragnehmer bevollméchtigt ist, alle fir die gesamte
Vertragsabwicklung und eine eventuelle Vertragsanderung erforderlichen
rechtsgeschéftlichen Erklarungen fiur und gegen den Auftragnehmer
abzugeben und entgegenzunehmen sowie — falls erforderlich — die
entsprechenden Arbeiten sofort ausfihren zu lassen.

Fordert der Auftraggeber die Benennung eines Fachbauleiters, hat der
Auftragnehmer diesen zu stellen und binnen 10 Arbeitstagen nach
Auftragserteilung —  spatestens jedoch bis zum Arbeitsbeginn — eine
Fachbauleitererklarung nach Muster des Auftraggebers vorzulegen.

Auf Anforderung des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber innerhalb von 10 Arbeitstagen eine Personaleinsatzplanung
vorzulegen, aus der fiir jeden Kalendertag der Leistungsausfiihrung die Anzahl
der eingesetzten Mitarbeiter hervorgeht. Andert sich die Einsatzplanung des
Auftragnehmers wahrend der weiteren Bauausfiihrung hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unaufgefordert eine Aktualisierung vorzulegen.
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Ausfilihrungsfristen

Die Termine fur den Arbeitsbeginn und fir die Fertigstellung der
Vertragsleistung begrinden fur den Auftragnehmer verbindliche Fristen
(Vertragsfristen), auch wenn dies zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
nicht ausdriicklich vereinbart ist.

Ebenso sind die vom verantwortlichen Projektleiter des Auftraggebers mit dem
standigen Vertreter des Auftragnehmers (siehe vorstehend Ziffer 4.8)
vereinbarten  Fristen fir den Auftragnehmer verbindliche Fristen
(Vertragsfristen).

Auf Verlangen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer verpflichtet,
unverziiglich und auf eigene Kosten einen detaillierten Arbeitsablaufplan
(Bauzeitenplan) zu erstellen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der
Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil und hat samtliche vereinbarten
Termine (Arbeitsbeginn, Zwischentermine, Fertigstellung) auszuweisen.
Termine, die fur den Auftragnehmer verbindliche Fristen (Vertragsfristen)
begriinden, sind als solche zu kennzeichnen.

Der Auftraggeber hat das Recht, in Erweiterung der Befugnisse nach § 1 Abs.
3 und 4 VOB/B die Anderung der vereinbarten Termine anzuordnen, es sei
denn der Auftragnehmer weist nach, dass eine solche Anordnung im Einzelfall
einen unangemessenen Eingriff in seine betriebliche Disposition darstellt und
ihm deshalb nicht zumutbar ist.

Vertragsstrafe, Schadensersatz wegen Verzug, Behinderung

Geréat der Auftragnehmer mit der Einhaltung des Termins zur Fertigstellung
seiner gesamten Vertragsleistung in Verzug, ist der Auftraggeber berechtigt,
vom Auftragnehmer fir jeden Arbeitstag des Verzugs eine Vertragsstrafe in
Hohe von 0,3 % der Nettoauftragssumme zu verlangen. Der Gesamtbetrag der
Vertragsstrafe ist auf 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, wegen eines Verzugs des Auftragnehmers
mit der gesamten Vertragsleistung zum Fertigstellungstermin tber die nach
der Ziffer 6.1 dieser AGB verwirkte Vertragsstrafe hinaus einen
weitergehenden, tatsachlich hoheren Schaden geltend zu machen. Eine nach
der Ziffer 6.1 dieser AGB verwirkte Vertragsstrafe ist auf den weitergehenden
Schadenersatzanspruch anzurechnen.

Soweit der Fertigstellungstermin gedndert oder neu vereinbart wird, unterliegt
der geanderte oder neu vereinbarte Termin ebenfalls der Vertragsstrafe. Das
gleiche gilt auch fir den Fall einer Verschiebung des Fertigstellungstermins
aufgrund einer Behinderung oder Unterbrechung der Ausfiihrung (§ 6 VOB/B).

Der Vorbehalt einer Vertragsstrafe kann durch den Auftraggeber bis
spatestens zur Falligkeit der Schlussrechnung oder bis zu einer vorherigen
Schlusszahlung bzw. schlusszahlungsgleichen Erklarung geltend gemacht
werden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemaRen Ausfihrung seiner
Leistung behindert, so hat er dies dem Auftraggeber — auch in den Féllen einer
offenkundigen Behinderung — unverziglich schriftlich anzuzeigen. In der
Behinderungsanzeige hat der Auftragnehmer alle Tatsachen mitzuteilen, aus
denen sich fir den Auftraggeber mit hinreichender Klarheit die Griinde sowie
die voraussichtliche Dauer der Behinderung ergeben.

Der Auftragnehmer hat hierzu insbesondere Angaben zu machen, ob und
wann seine Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgefiihrt werden
mussen, nicht oder nicht wie vorgesehen, ausgefiihrt werden kdnnen
(bauablaufbezogene Darstellung des Behinderungssachverhalts). Daneben hat
er anzugeben, ob und - soweit moglich — welche Kosten durch die
Behinderung sowie durch eine eventuelle Beschleunigung anfallen.

Vergiitung

Die vereinbarten Einheitspreise und Pauschalpreise sind Festpreise lber die
Dauer der tatsachlichen Bauzeit, die der Auftragnehmer fiir die Erbringung der
Ubertragenen Werkleistung benotigt.

Die vereinbarten Preise behalten auch dann ihre Giiltigkeit, wenn Mengen-
oder Masseninderungen im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B eintreten.

Werden durch Anderungen des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des
Auftraggebers die Grundlagen des Preises fiir eine im Vertrag vorgesehene
Leistung geédndert (§ 1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 VOB/B), oder wird durch den
Auftraggeber von dem Auftragnehmer eine im Vertrag nicht vorgesehene
Leistung gefordert (§ 1 Abs. 4, § 2 Abs. 6 VOB/B), so muss der Auftragnehmer
seinen Anspruch auf geanderte Vergutung in Form eines schriftlichen
Nachtragsangebots dem Auftraggeber gegenilber ankiindigen, bevor mit der
Ausfuhrung der Leistungen begonnen wird. Nachtragsangebote miissen der
Preisbasis des Hauptangebotes entsprechen.

Die geanderten oder zusatzlichen Leistungen dirfen nur nach Abschluss einer
schriftlichen Nachtragsvereinbarung ausgefiihrt werden. Im Interesse einer
storungsfreien Abwicklung des Werkvertrages gilt jedoch:

Bestehen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche
Auffassungen dariiber, ob bzw. in welcher Hohe dem Auftragnehmer
gegeniber dem Auftraggeber ein Anspruch auf zusatzliche Vergltung gemaR &
2 Abs. 5 oder § 2 Abs. 6 VOB/B zusteht, muss der Auftragnehmer die vom
Auftraggeber geforderte Leistung ausfiihren, wenn er zuvor vom Auftraggeber
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schriftlich dazu angewiesen wurde. Ein Leistungsverweigerungsrecht steht dem
Auftragnehmer insoweit nicht zu. Die Anweisung des Auftraggebers und die
Ausfihrung der Leistung durch den Auftragnehmer erfolgen jeweils unter
Aufrechterhaltung der wechselseitigen Standpunkte zur Verglitungspflicht fur
die geforderten Leistungen.

In jedem Fall stehen dem Auftragnehmer in den Fallen der Ziffer 7.3 und 7.4
dieser AGB die sich aus dem Gesetz ergebenden Anspriiche aus
Geschaftsfuhrung ohne Auftrag oder aus ungerechtfertigter Bereicherung zu.

Zahlungsbedingungen, Uberzahlungssicherheit, Schlusszahlungs- einbehalt,
Abtretungsverbot, Aufrechnung, Skonto

Anforderungen auf Abschlagszahlungen kénnen nur in monatlichen Abstanden
gestellt werden. Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart
ist, werden Anspriche des Auftragnehmers auf Abschlagszahlungen binnen 30
Kalendertagen nach Zugang der Anforderung beim Auftraggeber fallig.

Die Hohe der angeforderten Abschlagszahlung richtet sich nach dem Wert der
jeweils nachgewiesenen vertragsgemdfRen Leistung einschlieBlich eines ggf.
auszuweisenden Umsatzsteuerbetrages.

Solange der Auftragnehmer keine Vertragserfillungssicherheit nach Ziffer 15.1
dieser AGB gestellt hat, ist der Auftraggeber berechtigt, Anforderungen des
Auftragnehmers auf Abschlagszahlung zu kirzen, bis die vereinbarte
Sicherheitssumme erreicht ist. Im Ubrigen wird auf Ziffer 15.1 dieser AGB
verwiesen.

Samtliche Rechnungen des Auftragnehmers missen schriftlich vorgelegt und
wie folgt aufgegliedert werden:

Leistung gemaR Hauptauftrag

zuzliglich Nachtragsleistungen

= Gesamtwert der erbrachten Leistungen zum Stichtag
abziiglich eines gewahrten Preisnachlasses

abzuiglich geleisteter Abschlagszahlungen

= Summe der angeforderten Zahlung

Die Umsatzsteuerschuld richtet sich nach § 13 b UStG. Der AG ist ein
Unternehmer der nachhaltig Bauleistungen erbringt.

Sofern im Verhandlungsprotokoll nichts anderes vereinbart ist, wird der
Anspruch des Auftragnehmers auf Schlusszahlung binnen 30 Kalendertagen
nach Zugang der Schlussrechnung beim Auftraggeber fallig. Mit der
Schlussrechnung hat der Auftragnehmer beim Auftraggeber zugleich auch eine
Kopie des Abnahmeprotokolls Gber die ihm beauftragte Gesamtleistung (siehe
Ziffer 9.2 dieser AGB) einzureichen. Die Schlusszahlung erfolgt unter Abzug des
nach Ziffer 12.4 dieser AGB vereinbarten Einbehalts.

Sofern dem  Auftraggeber im  Zeitpunkt der Abnahme ein
Vertragserfillungseinbehalt gemaR Ziffer 8.1 Abs. 3, 15.1 Abs. 3 dieser AGB zur
Verfligung steht, wird dieser Einbehalt auf den Einbehalt nach Ziffer 12.4
angerechnet. Einen eventuell zu Gunsten des Auftragnehmers
UberschieBenden Betrag hat der Auftraggeber an den Auftragnehmer
auszuzahlen. Dies gilt jedoch nicht, soweit sich der Auftraggeber im
Abnahmeprotokoll berechtigterweise Anspriiche gemaR Ziffer 15.1 Abs. 1.
dieser AGB vorbehalten hat und der Auftragnehmer diese noch nicht erfillt
hat.

Sofern dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Abnahme statt eines Einbehalts
eine Vertragserfillungsbirgschaft gemaR Ziffer 15.1 dieser AGB zur Verfligung
steht, gilt fur deren Herausgabe Ziffer 15.1 (letzter Absatz).

Sollte der als Sicherheit fur Mangelanspriiche gemaR Ziffer 12.4 dieser AGB
vereinbarte Betrag nicht oder nicht vollstandig durch eine sich im Zuge der
Schlussrechungsprifung  durch  den  Auftraggeber  zugunsten  des
Auftragnehmers ergebende Restforderung gedeckt sein, ist der Auftragnehmer
zu einer Riickzahlung erhaltener Abschlagszahlungen in Hohe der bestehenden
Uberzahlung verpflichtet.

Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, mit Gegenforderungen zu seinen
Gunsten gegen die Auszahlungsanspriiche des Auftragnehmers aus der
Prifung gestellter Anforderungen auf Abschlagszahlungen oder aus der
Schlussrechnungspriifung aufzurechnen oder ein Zuriickbehaltungsrecht gegen
diese Anspriiche geltend zu machen. Dies gilt auch fiir Gegenforderungen
zugunsten des Auftraggebers (z. B. aus Uberzahlung, Schadenersatz oder
Vertragsstrafen), die gegenliber dem Auftragnehmer aus anderen
vertraglichen Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer bestehen bzw. kiinftig fallig werden.

Die Abtretung einer dem Auftragnehmer gegen den Auftraggeber aus oder in
Verbindung mit dem geschlossenen Werkvertrag zustehenden Forderung an
Dritte ist ausgeschlossen. § 354a HGB bleibt unberiihrt.

Der Auftragnehmer kann gegen Forderungen des Auftraggebers nicht mit
Gegenforderungen aufrechnen. Das gilt jedoch nicht, wenn die zur
Aufrechnung gestellte Gegenforderung unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt ist oder wenn es sich um eine — auch bestrittene und nicht
rechtskraftig festgestellte — Gegenforderung des Auftragnehmers wegen einer
Zahlungspflicht des Auftraggebers handelt, die im unmittelbaren vertraglichen
Gegenseitigkeitsverhdltnis zur Pflicht des Auftragnehmers steht, ein
mangelfreies Werk zu erstellen.
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Sofern im Verhandlungsprotokoll eine Skontovereinbarung getroffen wurde,
gilt sowohl fir Abschlagszahlungen als auch fur die Schlusszahlung Folgendes:
Eine Zahlung ist vollstandig geleistet, wenn die Forderung des Auftragnehmers
in berechtigter Hohe befriedigt wird. Der Auftraggeber kann insoweit
Gegenrechte ausuben und eine Teilzahlung auf den in Rechnung gestellten
Forderungsbetrag leisten, ohne dass hierdurch das Recht zur
Inanspruchnahme des Skontos entfallt.

Eine Zahlung ist rechtzeitig geleistet, wenn vom Auftraggeber innerhalb der
Skontierungsfrist Bargeld an den Auftragnehmer tibergeben wurde, ein Scheck
unmittelbar an den Auftragnehmer oder an die Post bzw. an private
Briefzusteller zur Beférderung tbergeben wurde oder ein
Uberweisungsauftrag beim beauftragten Geldinstitut eingegangen ist. Bei
Zahlung durch Scheck und bei Erteilung eines Uberweisungsauftrags ist
weitere Voraussetzung fir das Skonto, dass zu diesem Zeitpunkt eine
ausreichende Deckung auf dem Konto des Auftraggebers vorhanden ist.

Zahlungen leistet der Auftraggeber nach seiner Wahl durch Ubersendung eines
Verrechnungsschecks oder durch Bankiiberweisung auf ein vom
Auftragnehmer zu benennendes Konto. Im Fall einer Bankiiberweisung
erfolgen Zahlungen des Auftraggebers an den Auftragnehmer kostenfrei nur
auf Konten inlandischer Bankinstitute.

Abnahme

Der Auftraggeber ist von der Fertigstellung der Leistung des Auftragnehmers
schriftlich zu unterrichten. Der Auftragnehmer tragt gemaR § 644 BGB bis zur
Abnahme die Gefahr des zufalligen Untergangs bzw. der Verschlechterung der
Leistung.

Es findet eine formliche Abnahme statt. Der Auftragnehmer hat spatestens
zum vereinbarten Termin zur férmlichen Abnahme samtliche Bestands- und
Revisionsunterlagen in  vierfacher Ausfertigung beim Auftraggeber
einzureichen. Uber die Abnahme ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen und
von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung des
Abnahmeprotokolls durch den Auftragnehmer dient Dokumentationszwecken.
Sie ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung fir die Abnahme durch den
Auftraggeber. Wegen wesentlicher Mangel kann der Auftraggeber die
Abnahme bis zu deren Beseitigung verweigern.

Die Abnahmefiktionen des § 12 Abs. 5 Nr. 1 und 2 VOB/B sowie eine Abnahme
durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Gleiches gilt fur die
Abnahmefiktion des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB.

Ersatzvornahme, Kiindigung

Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausfiihrung, gerdt er mit der
Vollendung in Verzug oder kommt er einer Abhilfeaufforderung des
Auftraggebers nach § 5 Abs. 3 VOB/B nicht nach, so ist der Auftraggeber
abweichend von § 5 Abs. 4 VOB/B auch ohne Kiindigung des Vertrages
berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig
auszufihren oder ausfiihren zu lassen (Ersatzvornahme), wenn eine vom
Auftraggeber schriftlich gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist.

Leistungen, die schon wahrend der Ausfilhrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten
durch mangelfreie zu ersetzen (§ 4 Abs. 7 VOB/B).

Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so ist der
Auftraggeber abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B auch ohne Kiindigung des
Vertrages berechtigt, die Arbeiten zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig
auszufihren oder ausfiihren zu lassen (Ersatzvornahme), wenn eine vom
Auftraggeber schriftlich gesetzte angemessene Frist erfolglos abgelaufen ist.

Voraussetzung fiur die Ersatzvornahme ohne Kindigung gemaR den
vorstehenden Ziffern 10.1 und 10.2 ist ein dem Auftraggeber ansonsten
drohender erheblicher Schaden, der unter Abwagung der beiderseitigen
Interessen ein sofortiges Handeln des Auftraggebers erfordert.

Im Fall einer Kindigung ist der Auftragnehmer zur unverziglichen Herausgabe
aller fur die Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen
Arbeitsunterlagen an den Auftraggeber verpflichtet.

Im Ubrigen gilt im Fall einer Kiindigung § 8 VOB/B mit der MaRgabe, dass der
Auftraggeber auch abweichend von & 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B eine
Kundigung fur Teile der vertraglichen Leistung aussprechen kann, wenn diese
von den Ubrigen Leistungen abgrenzbar sind, jedoch keinen in sich
abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung darstellen.

Praqualifikation

Der Auftraggeber ist fir die Durchfihrung offentlicher Bauauftrage durch
Eintragung in die allgemein zugdngliche Liste des Vereins fur die
Praqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Priqualifikationsverzeichnis)
gemaR § 6 Abs. 3 VOB/A praqualifiziert und verpflichtet, bei der Ausfiihrung
offentlicher Bauvorhaben nur solche Nachunternehmer einzusetzen, die
ihrerseits praqualifiziert sind oder durch Einzelnachweis belegen kénnen, dass
alle Praqualifikationskriterien erfullt sind.

Der Auftragnehmer erklart mit der Angebotsabgabe, dass er seinerseits
entweder ebenfalls prdqualifiziert ist oder durch Einzelnachweis jederzeit
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belegen kann, dass sdmtliche Prédqualifikationskriterien erfllt sind. Der
Auftragnehmer wird dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die
erforderlichen Unterlagen und Nachweise umgehend zur Verfligung stellen.
Bei Zuwiderhandlung gilt Ziffer 13.5 dieser AGB.

Mangelanspriiche, Mangel- und Uberzahlungseinbehalt,
Arbeitnehmerentsendegesetz, Sozialversicherungs- und
Unfallversicherungsbeitrage, Abtretung von Mangelanspriichen

Nach erfolgter Abnahme richten sich die Méangelanspriiche nach § 13 VOB/B.
Der Auftragnehmer ist jedoch in Abweichung von § 13 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B nicht
nur bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels, der die Gebrauchsfahigkeit
beeintrachtigt und auf ein Verschulden des Auftragnehmers oder seiner
Erfullungsgehilfen zuriickzufiihren ist, verpflichtet, dem Auftraggeber den
Schaden an der baulichen Anlage zu ersetzen, zu deren Herstellung,
Instandhaltung oder Anderung die Leistung dient. Vielmehr kann der
Auftraggeber in allen in § 13 Abs. 7 Nr. 3 Satz 1 und 2 VOB/B genannten Féllen
eines vom Auftragnehmer schuldhaft verursachten Mangels, auch den
weitergehenden Schaden geltend machen.

Die Frist fur die Geltendmachung der Mangelanspriiche fir samtliche vom
Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen betragt in Abweichung von § 13
Abs. 4 VOB/B sechs Jahre, sofern nicht ausdriicklich eine andere Frist fiir die
Mangelanspriche vereinbart ist.

Méngelbeseitigungsarbeiten bedurfen der formlichen Abnahme. Die Vorgaben
der Ziffer 9.2 Satz 3 bis 5 dieser AGB gelten entsprechend.

Wéhrend der Dauer der Verjahrungsfrist fur die Erfallung der
Méngelanspriiche ist ein Einbehalt in Hohe von 5 % der Nettoschluss-
rechnungssumme vereinbart. Der Einbehalt erfolgt von der Schlusszahlung und
dient als Sicherheit fur mit bzw. nach der Abnahme festgestellte
Méngelanspriiche in Bezug auf die erbrachte Werkleistung einschlieflich der
Nachtragsleistungen gemaR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher
Zusatzauftrage und Nebenforderungen. Der Einbehalt dient auch als Sicherheit
fir auf die Schlussrechnung erfolgte Uberzahlungen, fiir vertragliche
Freistellungsanspriiche, fur die Haftung nach dem
Arbeitnehmerentsendegesetz sowie fiir den Fall der Inanspruchnahme durch
die Einzugsstelle der Gesamtsozialversicherungsbeitrdge und/oder einer
Berufsgenossenschaft auf Zahlung der gesetzlichen Unfallversicherungs-
beitrdge nach § 28e Abs. 3a SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.

Dem Auftragnehmer steht gemaR Ziffer 15.2 dieser AGB das Recht zu, den
Einbehalt fur Madngelanspriiche durch Stellung einer Burgschaft fir
Maingelanspriiche abzulésen. Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B,
insbesondere zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht, gelten nicht.

Sofern aufgrund gesonderter Vereinbarung Fristen fiir Mangelanspriiche
bestimmt werden, welche tber die in Ziffer 12.2 dieser AGB festgelegte Frist
von sechs Jahren hinausgehen, reduziert sich die geschuldete Sicherheit nach
Ablauf der in Ziffer 12.2 festgelegten Frist auf einen Einbehalt in Hohe von 5%
der Netto-Herstellungskosten der Leistungsanteile, welche der verlangerten
Frist fir Mangelanspriiche unterliegen.

Der Auftragnehmer tritt mit Abschluss des Werkvertrages die ihm gegeniiber
seinen Nachunternehmern zustehenden Erfiillungsanspriiche sowie samtliche
Méngel- und Schadensersatzanspriiche an den Auftraggeber ab. Der
Auftraggeber nimmt die Abtretung an. Der Auftraggeber ermachtigt den
Auftragnehmer bis auf Widerruf, die abgetretenen Anspriche im eigenen
Namen und fiir eigene Rechnung geltend zu machen.

Weitervergabe von Leistungen an Nachunternehmer,
Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers, Freistellungsanspruch,
Kontrollrechte des Auftraggebers, Kiindigungsrecht

Der Auftragnehmer hat die beauftragten Leistungen im eigenen Betrieb
auszufiihren. Eine Weitervergabe von Leistungen des Auftragnehmers an
weitere Nachunternehmer ist nur mit ausdricklicher, vorheriger und
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuldssig. Der Auftragnehmer darf
Leistungen nur an Nachunternehmer Ubertragen, die fachkundig,
leistungsfahig und zuverldssig sind. Dazu gehort auch, dass sie ihren
gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben
nachkommen und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfillen.

Die ,Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers” (Ziffer 11. des
Verhandlungsprotokolls) ist Bestandteil des zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages und wird von dem Auftragnehmer
mit  Unterzeichnung des Verhandlungsprotokolls abgegeben. Der
Auftragnehmer  ist  verpflichtet, die sich far ihn aus der
»Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers” ergebenden Verpflichtungen
fir den Fall einer genehmigten weiteren Nachunternehmervergabe seinen
Nachunternehmern aufzuerlegen.

Sollte im Rahmen des abgeschlossenen Bauvertrages ein Arbeit-nehmer des
Auftragnehmers, eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien oder
eine sonstige Einzugsstelle einen Erstattungsanspruch gemdfR & 14 AEntG
und/oder § 28 e Abs. 3 a) bis f) SGB IV und/oder § 150 Abs. 3 SGB VI
gegeniber dem Auftraggeber geltend machen, ist der Auftragnehmer
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verpflichtet, den Auftraggeber hiervon in vollem Umfang freizustellen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, einen entsprechenden Anteil des félligen
Werklohns des Auftragnehmers zurlckzubehalten. Des Weiteren hat der
Auftraggeber das Recht, filligen Werklohn des Auftragnehmers gegen
rechtskréftig festgestellte oder durch den Auftragnehmer anerkannte
Anspriiche seiner Arbeitnehmer, einer Einrichtung der Tarifvertragsparteien
oder einer sonstigen Einzugsstelle aufzurechnen.

Zur Uberpriifung der Einhaltung der mit der ,Verpflichtungserklarung des
Auftragnehmers” gemaR Ziffer 11 des Verhandlungsprotokolls fir
Nachunternehmerleistungen tUbernommenen  Pflichten raumt  der
Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende Rechte ein:

13.4.1 Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das Recht ein, Kontrollen

13.4.2

13.4.3

13.5

13.6

14
14.1

14.2

14.3

14.4

durchzufiihren, um zu Uberprifen, ob vom Auftragnehmer die in
Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen - insbesondere die
Bestimmungen des SchwarzarbG, AUG, AEntG und SGB Ill. und/oder hierzu
ergangene Auflagen der Bundesagentur fir Arbeit — eingehalten werden. Das
Kontrollrecht umfasst auch die Einsichtnahme in samtliche Lohnunterlagen
zur Prifung der Einhaltung der tariflichen Mindestlohnsbedingungen sowie
der Abfihrung der Bei-trdge an eine gemeinsame Einrichtung der
Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU).

Der Auftragnehmer verpflichtet sich — unabhédngig von seiner eigenen
Verpflichtung zur Vorlage von Unbedenklichkeitsbescheinigungen — auf den
Auftraggeber ausgestellte Vollmachten zur Einholung von Auskiinften bei der
fur den Auftragnehmer zustdndigen gemeinsamen Einrichtung der
Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU), den Sozialversicherungseinzugsstellen und
der Berufsgenossenschaft nach den Mustern des Auftraggebers mit dem
Angebot rechtswirksam unterzeichnet vorzulegen. Die bei der Vollmacht der
SOKA-Bau zum sog. ,Inlénderverfahren” zugehorige Namensliste kann
nachgereicht werden und ist spatestens mit Arbeitsbeginn beim AG
vorzulegen.

Der Auftragnehmer rdaumt dem AG das Recht ein, fir die Dauer des
Werkvertrages bzw. des Genehmigungsverfahrens Auskiinfte zum
Werkvertrag bei der Bundesagentur fir Arbeit einzuholen und zur Erlangung
von Genehmigungen fehlende Unterlagen einzureichen.

Bei VerstoRen gegen die Regelungen der vorstehenden Ziffern 11.2, 13.1 bis
13.4.3, gegen den Inhalt der ,Verpflichtungserklarung des Auftragnehmers”
gemaR Ziffer 11. des Verhandlungsprotokolls sowie bei der Vorlage falscher
Nachweise oder Abgabe falscher Erklarungen bei der Erfullung der
Praqualifikationskriterien bei offentlichen Auftragsvergaben, steht dem
Auftraggeber ein Kindigungsrecht in entsprechender Anwendung des § 8 Abs.
3 VOB/B zu. Die Kiindigung ist schriftlich zu erkldren. Der Auftraggeber hat
dem Auftragnehmer zuvor eine angemessene Frist zur Nachbesserung zu
setzen und zu erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den
Auftrag entziehen wird. Ein wichtiger Grund zur Kiindigung ist bereits dann
gegeben, wenn fur den Auftraggeber kein verninftiger Zweifel an dem
Vorliegen eines VerstolRes bestehen kann.

Die in der ,Verpflichtungserkldrung des Auftragnehmers" aufgefiihrten bzw. in
Féllen der Praqualifikation zur Verfigung zu stellenden Nachweise und
Bescheinigungen sind, auf Anforderung des Auftraggebers vom Auftragnehmer
in amtlicher Ubersetzung vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jede Anderung
betreffend der vorgelegten bzw. vorzulegenden Bescheinigungen und
Nachweise unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

Versicherung

Der Auftragnehmer hat das Vorhandensein einer nach Deckungsumfang und
-héhe betriebs- und brancheniblichen Haftpflichtversicherung fur die
gesetzliche Haftung nachzuweisen und deren Aufrecht-erhaltung wahrend der
Bauzeit zu belegen. Die Mindestdeckungssummen betragen, sofern nichts
anderes vereinbart ist, EUR 2.000.000,-- pauschal fur Personen und sonstige
Schaden, zweifach maximiert pro Jahr.

Der Nachweis iber das Bestehen des Versicherungsschutzes erfolgt durch eine
aktuelle Versicherungsbestatigung des Versicherers, nicht dlter als bis zu 3
Monate vor Auftragserteilung, und umfasst die Eckdaten zu den wesentlichen
Deckungsinhalten (Selbstbehalte, Sublimite, Tatigkeits- und Leitungsschaden,
Umwelt- und Schaden nach dem UmweltHG, Planungshaftung fur
Planer/Fachingenieure, usw.) sowie einen Nachweis, dass die
Versicherungspramie bezahlt bzw. der Versicherungsvertrag in Kraft ist. Die
Bestatigung des Versicherers ist vom Auftragnehmer dem Auftraggeber
grundsatzlich bei Auftragserteilung, spatestens aber 4 Wochen nach
Auftragserteilung unaufgefordert vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber die Beendigung des
Versicherungsvertrages ungeachtet dessen, ob diese durch Kiindigung oder
Rucktritt des Versicherers, durch Aufhebung oder aus sonstigen
Rechtsgrinden erfolgt ist, unverziglich anzuzeigen.

Der Umfang der Haftung des Auftragnehmers wird durch den Deckungsumfang
der Versicherung nicht begrenzt. Das Fehlen des Versicherungsnachweises

AGB-01-2017

15
15.1

15.2

(/) REMPKE

berechtigt den Auftraggeber nach erfolgloser Mahnung, Fristsetzung und
Kindigungsandrohung zum Einbehalt von Zahlungen und zur Kiindigung des
mit dem Auftragnehmer abgeschlossenen Vertrages aus wichtigem Grund
gemdR & 8 Abs. 3 VOB/B. Wahlweise ist der Auftraggeber berechtigt, auf
Kosten des Auftragnehmers eine entsprechende Versicherung abzuschlieRen.

Sicherheitsleistungen

Sicherheit  fiir  Vertragserfiillung sowie fiir Uberzahlung auf

Abschlagsrechnungen, Schadenersatz und Vertragsstrafe

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber eine Sicherheit fur die
Vertragserfiillung zu stellen. Die Sicherheit hat sich auf die Erfillung der
Verpflichtungen aus diesem Vertrag, betreffend die vertragsgemaRe
Ausfiihrung der Leistung einschlieBlich der Nachtragsleistungen gemaRl § 1
Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftrage und
Nebenforderungen, auf Mangelanspriiche wahrend der Ausfuhrung, auf die
Riickerstattung von auf Abschlagsrechnungen erfolgten Uberzahlungen
einschlieBlich Zinsen sowie auf Schadenersatzanspriiche und eine etwaige
Vertragsstrafe zu erstrecken, soweit diese Anspriiche bis zur Abnahme als auf
Geldzahlung gerichtete Anspriiche entstanden sind.

Die Sicherheit fur die Vertragserfillung hat der Auftragnehmer, sofern nichts
anderes vereinbart ist, durch eine Birgschaft gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB in
Hohe von 10 % der Nettoauftragssumme zu stellen. Die Burgschaft ist
innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Auftragserteilung an den Auftraggeber
zu libergeben. Ubergibt der Auftragnehmer die Birgschaft nicht binnen der
vorgenannten Frist, steht dem Auftraggeber das Recht zu, nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist zur Ubergabe der Biirgschaft den Vertrag gegeniiber
dem Auftragnehmer aus wichtigem Grund gemiR § 8 Abs. 3 VOB/B zu
kiindigen und Schadenersatz zu verlangen, sofern der Auftragnehmer auch
innerhalb dieser Nachfrist die geschuldete Birgschaft nicht an den
Auftraggeber ibergibt.

Bis zur Stellung der Biirgschaft durch den Auftragnehmer ist der Auftraggeber
gemaR Ziffer 8.1 Abs. 1 dieser AGB zu einem Sicherheitseinbehalt in Hohe von
10% der Nettoauftragssumme berechtigt. Der Auftragnehmer kann die
Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes, so-weit dieser noch nicht verwertet ist,
verlangen, sobald er in Hohe der geschuldeten Sicherheit eine Burgschaft
gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB Uibergibt. Die Regelungen des § 17 Abs. 6 VOB/B,
insbesondere zur Anlegungs- und Verzinsungspflicht, gelten nicht.

Ordnet der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer Nachtragsleistungen
gemaR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B an, errechnet sich die vom Auftragnehmer zu
stellende Sicherheit fur die Vertragserfillung in Hohe von 10% der
Nettoauftragssumme zuziglich 10% des Nettowertes der beauftragten
geanderten oder zuséatzlichen Leistungen. Sofern nichts anderes vereinbart ist,
ist der Auftraggeber in diesem Fall berechtigt, einen entsprechend erhdhten
Einbehalt vorzunehmen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Ablésung des
erhéhten Einbehalts — ggf. Zug um Zug gegen Herausgabe einer bereits
gestellten Vertragserfillungsbirgschaft — eine Burgschaft gemaR Ziffer 15.5
dieser AGB mit einem entsprechend erhohten Sicherungsbetrag zu stellen.

Die Urkunde Uber die Vertragserfillungsbiirgschaft ist nach erfolgter Abnahme
und Erfullung der bei Abnahme vom Auftraggeber berechtigterweise
vorbehaltenen Anspriiche im Sinne von Ziffer 15.1 (1. Abs.) dieser AGB an den
Auftragnehmer zurtickzugeben.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche sowie fiir Uberzahlung auf die
Schlussrechnung und Schadenersatz
Der  Auftragnehmer kann, soweit der Sicherheitseinbehalt  fir

Méngelanspriiche gemaR Ziffer 12.4 dieser AGB noch nicht verwertet ist, die
Auszahlung des Sicherheitseinbehaltes nur gegen Stellung einer Burgschaft
gemaR Ziffer 15.5 dieser AGB verlangen.

Sofern fir den Auftraggeber kein Einbehalt gemaR Ziffer 12.4 dieser AGB in
ausreichender Hohe auf die Schlussrechnung moglich ist, hat der Auftraggeber
gegen den Auftragnehmer einen Anspruch auf Stellung einer Sicherheit fur
Maéngelanspriiche und Uberzahlung in Form einer Biirgschaft.

Die Sicherheit fiir Mangelanspriiche und Uberzahlung dient als Sicherheit fiir
bei der Abnahme bestehende oder nach der Abnahme vom Auftraggeber
berechtigterweise geltend gemachte Mangelanspriiche in Bezug auf die
erbrachte Werkleistung einschlieBlich der Nachtragsleistungen gemaR & 1 Abs.
3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher Zusatzauftridge und Nebenforderungen.
Sie erstreckt sich auf die Erfiillung dieser Mangelanspriche einschlieflich
Schadenersatz sowie auf die Erstattung von auf die Schlussrechnung erfolgten
Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen.

Die Sicherheit fiir Mangelanspriche und Uberzahlung wird an den
Auftragnehmer - abweichend von § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B - herausgegeben,
wenn die Verjahrungsfrist fir die vom Auftragnehmer zu erbringenden
Méngelbeseitigungsleistungen abgelaufen und bis dahin berechtigterweise
erhobene Anspriche erfillt sind. Soweit zum Zeitpunkt des Ablaufs der Fristen
fur Mangelanspriiche solche (rechtzeitig erhobenen) Mangelanspriiche oder
Riickzahlungsanspriiche des Auftraggebers wegen einer Uberzahlung noch
nicht erfullt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechenden Teil der
Sicherheit zuriickhalten.
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Erweiterung der Sicherheiten nach Ziffer 15.1 und 15.2 dieser AGB auf die
Absicherung von Anspriichen nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz und
fiir Sozialversicherungsbeitrage

Die gemaR Ziffer 15.1 und 15.2 dieser AGB zu stellenden Sicherheiten dienen
jeweils — ohne Erhohung des Gesamtvolumens der Sicherungssumme — auch
als Sicherheit fir vertragliche Freistellungsanspriiche und fiir den Fall der
Inanspruchnahme des Auftraggebers durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers
und  durch  Arbeitnehmer aller weiteren Nachunternehmer des
Auftragnehmers sowie durch Leiharbeitnehmer, die vom Auftragnehmer oder
dessen Nachunter-nehmer eingesetzt werden, auf Zahlung des Mindestlohnes
nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz.

Die Sicherheiten dienen auch zur Absicherung des Auftraggebers fir den Fall
der Inanspruchnahme auf Zahlung von Beitrdgen an eine gemeinsame

Einrichtung der Tarifvertragsparteien (SOKA-BAU, ULAK) nach dem
Arbeitnehmerentsendegesetz.
Die Erstreckung der Sicherheiten auf die Anspriche aus dem

Arbeitnehmerentsendegesetz endet, wenn die Verjahrungsfristen fur die
Anspriche der zuvor genannten Dritten aus dem Arbeitnehmerentsendegesetz
abgelaufen und bis dahin erhobene Anspriiche erfillt sind, oder wenn der
Auftragnehmer vorher seiner Nachweispflicht nach dem Arbeitnehmer-
entsendegesetz nachgekommen ist.

Des Weiteren dienen die Sicherheiten auch zur Absicherung des Auftraggebers
fur vertragliche Freistellungsanspriiche und fiir den Fall der Inanspruchnahme
durch die Einzugsstelle der Gesamtsozialversicherungsbeitrage oder einer
Berufsgenossenschaft auf Zahlung der gesetzlichen Unfallversicherungs-
beitrage nach § 28e Abs. 3 a) bisf) SGB IV und § 150 Abs. 3 SGB VII.

Sicherheit fiir Vorauszahlungen

Bei Vereinbarung von Vorauszahlungen durch den Auftraggeber hat der
Auftragnehmer eine Vorauszahlungsbirgschaft zu tbergeben, welche den
Anspruch auf Rickerstattung von geleisteten Vorauszahlungen sowie die
Zinsen umfasst, falls und soweit der Auftragnehmer den Auftrag einschlieBlich
der Nachtragsleistungen gemiR § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B sowie nachtraglicher
Zusatzauftrage und Nebenforderungen nicht oder nur teilweise ausfihrt.
Vorauszahlungen durch den Auftraggeber erfolgen friihestens acht Arbeitstage
nach Vorlage der Vorauszahlungsbirgschaft durch den Auftragnehmer, sofern
keine andere Zahlungsfrist vereinbart ist.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft ist auf Verlangen
zuriickzugeben, sobald die Vorauszahlung gemaR § 16 Abs. 2 Nr. 2 VOB/B
vollstandig auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

Sicherheitsleistung durch Buirgschaft

Sofern der Auftragnehmer gemaR Ziffer 15.1 bis Ziffer 15.4 dieser AGB
Sicherheitsleistung durch Burgschaft zu erbringen hat, ist Voraussetzung fir
die Sicherheitsleistung, dass der Biirge die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2
VOB/B erfullt. Die Burgschaft ist nach Muster des Auftraggebers auszustellen.
Die Biirgschaft muss im Ubrigen unbefristet sowie unter Verzicht auf die
Einreden der Anfechtbarkeit und Aufrechenbarkeit (§ 770 BGB) sowie der
Vorausklage (§ 771 BGB) gestellt werden.

Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht, wenn die mit der
Einrede der Aufrechenbarkeit verknlpfte Gegenforderung unbestritten oder
rechtskréftig festgestellt ist oder wenn es sich um eine — auch bestrittene und
nicht rechtskraftig festgestellte — Gegenforderung des Auftragnehmers wegen
einer Zahlungspflicht des Auftraggebers handelt, die im unmittelbaren
vertraglichen Gegenseitigkeitsverhaltnis zur Pflicht des Auftragnehmers steht,
ein mangelfreies Werk zu erstellen.

Die Befreiung des Burgen kann nur durch Zahlung an den
Burgschaftsempfanger erfolgen. Gerichtsstand fur Anspriche aus der
Burgschaft ist der Sitz des Auftraggebers oder nach dessen Wabhl der Sitz seiner
Zweigniederlassung. Das Recht der Hinterlegung ist ausgeschlossen. Anspriiche
aus der Blrgschaft verjahren nicht vor Ein-tritt der Verjahrung der gesicherten
Forderung, spatestens jedoch nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn.

Inanspruchnahme der Sicherheiten

Nimmt der Auftraggeber die Vertragserfullungs- oder die Sicherheit fur
Maéngelanspriiche berechtigt in Anspruch, ist der Auftragnehmer fir den
Zeitraum, fur den er zur jeweiligen Sicherheitsleistung verpflichtet ist, zur
Wiederauffiillung der Sicherheiten bis zur vertraglich vereinbarten Hohe
verpflichtet. Die Wiederauffilllung der jeweiligen Sicherheit hat ohne
besondere Aufforderung und umgehend nach der Inanspruchnahme durch
den Auftraggeber zu erfolgen.

Sonstiges, Urheber- und Nutzungsrechte, Datenspeicherung, Vertraulichkeit,
Gerichtsstand, Schiedsgerichtsverfahren

Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen ,
insbesondere der Planungsunterlagen, fur die BaumaBnahme sowie das
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ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen, dndern und
verwerten und diese Rechte auf Dritte, insbesondere auf den jeweiligen zur
Verfligung Uber das Grundstiick Berechtigten und/oder den Bauherrn,
Ubertragen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers zu dndern, insbesondere zu modernisieren
und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen, wenn
diese MaRnahme des Auftraggebers keine Entstellung des Bauwerks oder
andere Beeintrachtigung i. S. v. § 14 UrhG enthdlt und wenn sie dem

Auftragnehmer als Urheber nach Abwagung der Urheber- und
Eigentlimerinteressen zuzumuten ist.
Der Auftraggeber bzw. dessen Rechtsnachfolger hat das Recht, unter

Namensangabe des Auftragnehmers Daten (insbesondere Unterlagen und
eventuelle Modelle) zu dem Bauwerk zu veréffentlichen, das unter Nutzung
der Planung des Auftragnehmers errichtet worden ist.

Der Auftragnehmer steht dafir ein, dass seine Planung frei von
Urheberrechten Dritter ist und auf Dauer frei hiervon bleibt. Er stellt den
Auftraggeber von moglichen Ansprichen Dritter wegen Verletzung von
Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen Rechten frei.

Samtliche vorstehend getroffenen Regelungen gelten uneingeschrankt auch im
Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung.

Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass seine Daten elektronisch
gespeichert werden.

16.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit der
Abwicklung des Bauvertrages bekannt werdenden Unterlagen und
Informationen streng vertraulich zu behandeln. Soweit der Auftragnehmer sich
bei der Erfiilllung seiner Leistungspflicht aus dem Bauvertrag der Mithilfe
Dritter bedient, hat er auch diese in gleicher Weise zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt nicht fir Informationen, die allgemein
bekannt sind oder werden, ohne dass dies von dem Auftragnehmer selbst zu
vertreten ist, sowie flr Informationen, die von dem Auftraggeber ausdrticklich
freigegeben werden. Der Auftragnehmer ist im Ubrigen zur Offenlegung
vertraulicher Informationen berechtigt, wenn er hierzu aufgrund gesetzlicher,
behordlicher oder vergleichbarer Anordnungen verpflichtet ist. Der
Auftragnehmer hat in diesem Fall den Auftraggeber unverzlglich tGber die
Offenlegung zu unterrichten.

Sofern der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetz-buches ist,
ist Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dem Vertrag und aus allen
Zusatzauftragen sowie fir alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
Vertrag oder Zusatzauftragen entstehen, der Sitz des Auftraggebers.

Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber das Recht ein, Streitigkeiten aus
oder in Zusammenhang mit dem abgeschossenen Werkvertrag einem
Schiedsgerichtsverfahren zuzufiihren und somit der ordentlichen staatlichen
Gerichtsbarkeit zu entziehen. Dies gilt insbesondere fiir den Fall, dass der
Auftraggeber seinerseits im Hauptauftragsverhaltnis mit seinem Auftraggeber
eine Schiedsgerichtsvereinbarung trifft. Hierzu erklart sich der Auftragnehmer
unwiderruflich damit einverstanden, auf schriftliche Anforderung des
Auftraggebers eine Schiedsgerichtsvereinbarung liber ein Schiedsgerichts-
verfahren abzuschlieBen, welches den Bestimmungen im 10. Buch der
Zivilprozessordnung (§ 1025 ff. ZPO) unterliegt.

Teilunwirksamkeitsklausel

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschéaftsbedingungen unwirksam
sein oder werden oder sollte sich eine Regelungsliicke herausstellen, so
beriihrt diese die Gultigkeit aller Gbrigen Vertragsregelungen nicht. In einem
derartigen Fall sind Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichtet, die
unwirksame oder lickenhafte Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen,
die die Vertragspartner bei Kenntnis der Unwirksamkeit oder Liickenhaftigkeit
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses getroffen hatten, um den erstrebten
Vertragszweck zu erreichen.
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